

Ամփոփ նախահաշիվ

**Վարդենիս քաղաքի Վիկտոր Համբարձումյան փողոցի ջրագծերի խրամուղիների
ասֆալտապատում**

Կազմված է 2025թ. գներով

Նախահաշվային արժեքը **31479,66**

Գ/Գ	Նախահաշվի N	Աշխատանքի անվանումը	Նախահաշվային արժեքը				
			Շինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Հավաք նախահաշիվ	Վարդենիս քաղաքի Վիկտոր Համբարձումյան փողոցի ջրագծերի խրամուղիների ասֆալտապատում և հենապատի կառուցում	23495,69				23495,69
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	23495,69				23495,69
		Գլուխ 8					
2	1,80%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	422,92				422,92
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	422,92				422,92
		Ընդամենը ըստ 2-8 գլխի	23918,61				23918,61
		Գլուխ 9					
3	0,70%	Շինարարության կլիմայական ծախսեր	167,43				167,43
4	0,15%	Շինմոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո գոյացած / ոչ ընթացիկ/ աղբի տեղափոխում				35,88	35,88
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	167,43	0,00	0,00	35,88	203,31
		Ընդամենը ըստ 2-9 գլխի	24086,04	0,00	0,00	35,88	24121,92

- 2 -

		Գլուխ 10					
5	0,60%	Հեղինակային հսկողություն				144,52	144,52
6	2,00%	Տեխ. հսկողություն				481,72	481,72
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի				626,24	626,24
		Ընդամենը ըստ 2-10 գլխի	24086,04			662,12	24748,16
		Գլուխ 11					
7	6,00%	Չնախատեսված աշխատանքներ	1445,16			39,73	1484,89
		Ընդամենը ըստ 11 գլխի	1445,16			39,73	1484,89
		Ընդամենը ըստ 2-11 գլխի	25531,21			701,84	26233,05
8	20%	ԱԱՀ	5106,24			140,37	5246,61
		Ընդամենը ըստ ամփոփ նախահաշվի	30637,45			842,21	31479,66
		Այդ թվում հետադարձ գումար,					76,13

«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱԿՏ» ՍՊԸ-Ի Տնօրեն

Ա. Շիշանյան