

## Ամփոփ Լախահաշիվ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիս համայնքի Վարդենիս քաղաքի Մեսանուկյան 1,3 շենքերի բակի  
և Ռոմանի 2 շենքի բակի հիմնանորոգման լրացուցիչ աշխատանքներ

Կազմված է 2024թ.-ի գներով

Լախահաշվային արժեքը

6080,280

Վերադարձվող գումար

14,47

Թ/Ծ	Լախահաշիվ N	Աշխատանքի անվանումը	Լախահաշվային արժեքը				
			Հինարարական աշխատանք	Մոնտաժային աշխատանք	Սարքավորումներ	Այլ ծախսեր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Հավաք Լախահաշիվ 1	Վարդենիս քաղաքի Մեսանուկյան 1,3 շենքերի բակի և Ռոմանի 2 շենքի բակի հիմնանորոգման լրացուցիչ աշխատանքներ	4464,959				4464,959
		Ընդամենը ըստ 2 գլխի	4464,959				4464,959
		Գլուխ 8					
2	1,80%	Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	80,369				80,369
		Ընդամենը ըստ 8 գլխի	80,369				80,369
		Ընդամենը ըստ 2-8 գլխի	4545,328				4545,328
		Գլուխ 9					
3	0,35%	Հինարարության կլիմայական ծախսեր	15,909				15,909
4	0,15%	Հիմնոնտաժային աշխատանքների ավարտից հետո գոյացած /ոչ ընթացիկ/ աղբի տեղափոխում	6,818				6,818
5	2,00%	Փոքր ծավալի շինմոնտաժային աշխատանքների համար նախատեսվող լրացուցիչ ծախսեր	90,907				90,907
		Ընդամենը ըստ 9 գլխի	113,633	0,000	0,000	0,000	113,633
		Ընդամենը ըստ 2-9 գլխի	4658,961	0,000	0,000	0,000	4658,961

- 2 -

		Գլուխ 10					
5	0,60%	Հեղինակային հսկողություն				27,954	27,954
6	2,00%	Տեխ. հսկողություն				93,179	93,179
		Ընդամենը ըստ 10 գլխի				121,133	121,133
		Ընդամենը ըստ 2-10 գլխի	4658,961			121,133	4780,094
		Գլուխ 11					
7	6,00%	Չնախատեսված աշխատանքներ	279,538			7,268	286,806
		Ընդամենը ըստ 11 գլխի	279,538			7,268	286,806
		Ընդամենը ըստ 2-11 գլխի	4938,499			128,401	5066,900
8	20%	ԱԱՀ	987,700			25,680	1013,380
		Ընդամենը ըստ ամփոփ Լախահաշվի	5926,199			154,081	6080,280
		Այդ թվում հետադարձ գումար ժամանակավոր շենքեր և կառույցների արժեքի 15 %					14,466

Կազմեց՝

*Մասնագետ*

Ա. Հիշանյան

«Թիվ 28 ՀՄՀ» ԲԲԸ-ի տնօրեն՝

Թ. Գափոյան